
 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS 
                           SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 

                                      Rua Vinte de Março, 156 

 
Assunto:  
             PROJETO   MELHORIAS/ MANUTENÇÃO  DIVERSAS  

                         

 

                                 
Programa:  

  

1) INSTALAÇÃO DE FORRO/ PAREDE MADEIRA NO PAVILHÃO 

                                                                                    – A = 120,00M² 

 

2) REMOÇÃO/ EXECUÇÃO DA COBERTURA NA ESCOLA DE SÃO PEDRO 

                                                                                    – A = 151,20M² 

 

3) INSTALAÇÃO DA BASE DO RESERVATÓRIO – A = 25,0M²  
 

 

      Objetivo:                              

                      _ MELHORIA E MANUTENÇÃO NAS OBRAS 

 

                       

 
 

       Local:  MULITERNO RS 

     

1) Rua Luiz Maximiliano Sgarbossa - Quadra nº 39 

2) Comunidade São Pedro  

3) Rua Projetada “D” – Quadra nº 47 

 

 
        ANEXO: 

- ORÇAMENTO / CRONOGRAMA 
- MEMORIAL DE CÁLCULO 
- MEMORIAL DESCRITIVO  
- PLANTA BAIXA E DETALHES 
- ART  

 

DATA:   Junho/2023 
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                              PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS 

                                SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 

                                           Rua Vinte de Março, 156 

 

 

OBRA:                     MELHORIA/ MANUTENÇÃO  DIVERSAS 

PROPRIETÁRIO:     PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS   
Endereço:  

1) Rua Luiz Maximiliano Sgarbossa - Quadra nº 39 
2) Comunidade São Pedro  
3) Rua Projetada “D” – Quadra nº 47 

          

 
                                  MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.0- INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 -  INTRODUÇÃO:  
         Este projeto refere-se à Melhoria e Manutenção de Obras Diversas, propriedade da 
Prefeitura Municipal,  sendo: 

1) INSTALAÇÃO DE FORRO/ PAREDE MADEIRA NO PAVILHÃO 
                                                                                    – A = 120,00M² 

2) REMOÇÃO/ EXECUÇÃO DA COBERTURA NA ESCOLA DE SÃO PEDRO 
                                                                                    – A = 151,20M² 

3) INSTALAÇÃO DA BASE DO RESERVATÓRIO – A = 25,0M²  
 

1.2 -  RESPONSABILIDADES:  
1)  A Execução da edificação ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após 
processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica da 
Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e 
atender as especificações deste Memorial e do Contrato de prestação de serviço que 
será celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal.  
2)  O material a empregar, assim como a mão de obra, será de primeira qualidade 
objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços.  
3)   Periodicamente a obra deverá ser limpa, sendo procedida à remoção de todos os 
entulhos e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos. Madeiras de formas e 
andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos. 
4)   A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação de 
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas 
modificações, demolições ou reposições que assim se fizerem necessárias.  
5)   Na execução de todos os projetos e serviços a CONSTRUTORA deverá seguir as 
Normas  da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as Normas citadas no 
decorrer destas Especificações. A CONSTRUTORA/CONTRATADA, antes do início de 
qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, 
conhecimento total e perfeito de todo o projeto executivo com respectivo memorial e das 
condições locais onde será executada a obra. Será totalmente administrada por 
profissional legalmente habilitado, o qual deverá estar presente em todas as fases 
importantes da execução dos serviços.    
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6)    Deverão ser adotadas todas as medidas de segurança da obra segundo as "Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho" pertinentes, segundo o 
Ministério do Trabalho e Emprego. Todos os equipamentos de proteção individual serão 
de uso obrigatório para todos os Funcionários.  
7)   O preceito da boa técnica prevalecerá em qualquer caso omisso do projeto ou 
especificações ou que possa dar origem a dúvidas de interpretação. 
 

1.3 - FISCALIZAÇÃO: 
1) A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura, através do seu Responsável 
Técnico, Eng Fiscal.  

2)  A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços um Profissional Técnico 
devidamente habilitado – Engenheiro de Execução, que a representará integralmente em 
todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pela contratante para a 

Empresa executora tenha eficácia plena e total. Dúvidas dos pedreiros na execução 

da Obra é com o Engenheiro de Execução. 
3) Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que 
sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, 
detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão 
de inteira responsabilidade da Empreiteira.  
4) Deverá ser mantido na obra um jogo completo e atualizado do projeto de 
arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas 
e demais elementos técnicos pertinentes à edificação.  
 

2.0 -  SERVIÇOS A EXECUTAR: 

 

 ETAPA 1.1: 

    INSTALAÇÃO DE FORRO  E PAREDE DE MADEIRA NO PAVILHÃO Nº 1: 
       O Pavilhão existente mede 12,0m x 20,0m, com uma área total de 240,0m²; tem 
estrutura de concreto pré moldado, com paredes de tijolo sem revestimento;  A 
instalação do forro  será executado no vão de 12,0m x 10,0m, conforme indicado no 
projeto. 
       O forro interno do Pavilhão (12,0m x 10,0m), será executado em PVC rígido, perfil 
médio 10cm x 1cm, assentado no ripamento de madeira a cada 50cm, com perfil 4,0cm x 
5,0cm,  com arremate junto as paredes de PVC de 2,5cm. 
      A trama de madeira para assentamento do forro será composta primeiramente de 
apoio vertical descendente na estrutura do concreto existente (tesoura de concreto), este 
apoia os barrotes, perfil 5,0cm x 15,0cm, seguido de terças de madeira 2,5cm x 15,0cm, 
cada 1,0m de distancia e finalmente os caibros, com perfil 4,0cm x 5,0cm para 
assentamento do forro, conforme indicado no projetp em anexo. 
        As paredes de madeira serão executadas de acordo com o projeto em anexo, 
madeiras com encaixe, perfil (10x2x270)cm,  altura de 270cm, apoiadas em caibros de 
madeira a cada 100cm. 
         Serão executados algumas aberturas de portas, conforme indicado no projeto, e 
algumas instalações hidrossanitária necessárias 
 
 
 



 

MEMORIAL MELHORIA/MANUTENÇÃO DIVERSAS Página 3/6 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL 

Secretaria de Obras 

 

 

ETAPA 1.2: 

    – REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TELHADO NA ESCOLA DE SÃO PEDRO: 
         A Escola municipal existente mede 8,40m x 18,0m, com uma área total de 152,0m² 
com 60cm de beiral; tem estrutura de alvenaria e cobertura danificada em telhas de 
fibrocimento tipo ondulada, com  6 mm de espessura. 

    - Telhado:  todo o telhado existente de fibrocimento será removido  sem 
reaproveitamento e executado com telha nova. 
          Todo o telhado será constituído por telhas de fibrocimento tipo ondulada, com  6 
mm de espessura, inclinação conforme existente; as cumeeiras de fibrocimento serão do 
mesmo padrão das telhas, espessura de 6 mm, todas com colocação de parafusos e 
arruelas de vedação adequada. 

   -  Madeiramento existente: as madeiras do telhado existentes danificadas serão 
removidas e substituídas, conforme perfil existente. 

 

  ETAPA 1.3: 

_ INSTALAÇÕES DA BASE DO RESERVATÓRIO A EXECUTAR: 
          A Base do Reservatório será de concreto, medidas de 5,0m x 5,0m, com uma área 
total de 25,0m²;com execução de estrutura de concreto armado, com muro de tijolo 
furado no perímetro para proteção, com revestimento na altura de 50cm; o Reservatório 
a ser instalado será de  capacidade de 20.000 litros, comtodas as instalações de canos e 
registros necessários,  conforme projeto. 

     - Execução da Base de concreto armado: 
       O terreno esta limpo e pronto para locação da base para apoio do Reservatório.  
        As escavações serão executadas de acordo com as indicações constantes no 
projeto, medindo 5,0m x 5,0m.  
        Depois da demarcação da Obra, as cavas para as fundações e demais elementos 
previstos abaixo do nível do terreno, serão executadas manual de acordo com o volume 
do trabalho a ser realizado e com o cuidado para não danificar além do necessário o 
entorno existente. As escavações serão convenientemente isoladas e escoradas. 

      - Locação da Obra: 
       Ficará sob Responsabilidade direta da Empreiteira a locação da obra, que deverá 
ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico 
e o de implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas.  
       Será feito a locação da obra, marcando-se os pontos das sapatas e as linhas das 
vigas de toda a base.   

       - Fundação:  
        Depois de concluído a Locação e marcação da Obra, serão abertas valas de 
fundação até encontrar terreno firme, em seguida será executado as sapatas.  
        Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 
executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. A taxa de 
resistência do solo utilizada no cálculo é de  3 kg/cm², com  solo homogêneo. 

      - Sapatas, vigas, pilares e base de concreto armado: 
       A estrutura será executada em concreto armado convencional, rebocado, 
satisfazendo plenamente as normas e especificações da ABNT, conforme projeto 
estrutural  
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      Será executado sapatas isoladas em concreto armado, sobre solo que tenha 
resistência à ruptura acima de 0,2 MPa, conforme projeto em anexo, executadas em 
concreto armado, traço 1:2,7:3,  de cimento, areia média e brita nº 1, resistência 
característica mínima de Fck = 20 MPa, concreto com preparo mecânico  de betoneira,  
tamanho das formas de  (100x100x30)cm, com profundidade de 0,60m com malha de 
ferro em cruz, DN 8mm (5/16”), distanciados a cada 12cm nos dois sentidos e no 
acabamento ganchos de 90º, com 15cm.   
       Em cada sapata deixar  espera de ferro para as colunas e vigas, com 4 ferro DN 
10mm (3/8”) e estribos DN 5.0 mm, com 15,00 cm de espaçamento; o apoio de fundação 
segue até as vigas de fundação com pilares apoiados sobre as sapatas, executados em 
concreto armado, traço 1:2,7:3,  de cimento, areia média e brita nº 1, com resistência 
mínima à compressão de Fck =20 MPa, de acordo com o projeto estrutural, respeitando 
suas especificações, locação, dimensão e prumo, perfil (15x15)cm, com ferro 4 DN 
10mm (3/8”), com estribo 5.0mm a cada 15cm. .   

    -  Vigas de Fundação no perímetro da base: 
        A viga de fundação será executado com uma percinta de concreto armado, traço 
1:2,7:3,  de cimento, areia média e brita nº 1, Fck = 20 Mpa, perfil (15cmx30cm), ferro 
longitudinal 4 DN 10mm (3/8”), com estribo 5.0mm a cada 15cm, conforme indicado no 
projeto.    

     - Base  ( contrapiso) de concreto armada: 
       O contrapiso será executado sobre um leito de brita, com espessura de 5,0 cm, em 
seguida uma camada de concreto armado, moldado no local, com espessura de 10cm,  
misturado em betoneira,  Fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3,  de cimento, areia média e brita nº 
1, ferro aço CA 60 DN 5.0mm, com malha de ferro em cruz a cada 10cm. O acabamento 
na superfície do concreto  será com caimento mínimo de 0,5% para fora, com previsão 
de drenagem nas laterais com cano PVC DN 50mm.  
      No contrapiso  será executado o desempeno  do concreto com alisamento superficial 
do concreto e a cura sempre mantendo o concreto úmido. 

    - Considerações  na seqüência de execução: 
         Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas 
para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão 
atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto. Os aços deverão 
ser depositados em pátios cobertos e com pedriscos no piso, colocados sobre travessas 
de madeira e classificados conforme tipo e bitola. 
        Nas formas longitudinais em todas as vigas e pilares os transpasses será de no 
mínimo 80cm e  no acabamento com ganchos de 15cm, ângulo de 90º. 
        O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e 
os ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991. O 
armazenamento do cimento na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade de 
qualquer dano ou ainda misturas de Cimento de diversas procedências ou idades.   
        Os agregados serão estocados conforme sua granulometria em locais limpos e 
drenados, de modo que não sejam contaminados por ocasião das chuvas.  
        O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a 
se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.  
        O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão; os equipamentos a 
serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das 
peças a serem concretadas.  
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        Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se 
formem nichos ou haja segregação dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da 
armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. 
        Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o 
objetivo de impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento; deverá ser 
executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural; a retirada das 
fôrmas obedecerá a NBR-6118.  
       Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser 
protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e 
vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

       Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão 

abundantemente umedecidas com água, durante pelo menos 7 (sete) dias após o 

lançamento.  
       Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser de 3 (três) dias para 
faces laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes 
bem cunhados e convenientemente espaçados, a fim de garantir estabilidade mecânica 
à estrutura.  As faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.        

      - Aterro interno: 
         Após a execução da fundação e  vigamentos no perímetro da base, antes da 
execução do contrapiso, deverá proceder o reaterro interno. Este aterro interno da Obra 
será executado com material arenoso, com reaproveitamento, isento de restos vegetais 
ou orgânicos e perfeitamente compactados em camadas sucessivas de 15 a 20 cm, até 
alcançar o nível, ficando em nível para depois executar o leito de brita e o piso interno de 
concreto armado. 
         A compactação deverá ser efetuada com sapo mecânico ou com placas vibratórias. 

     -  Muro de tijolo: 
           O muro será executado no perímetro da base em três (3) lados e mais a execução 
da caixa de proteção  das instalações do reservatório; será executado com tijolos 
cerâmicos de 6 furos, de boa qualidade e coloração uniforme, sem manchas nem 
empenamentos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% e taxa de 
compressão de 14 kg/cm², que atendam à EB 20, com dimensão mínima (11,5 x 19 x 
19)cm,  sera assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal hidratada e areia 
média), revolvida em betoneira até obter-  -se mistura homogênea.  
        O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas 
deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas.  A espessura desta argamassa não 
poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser aquelas 
constantes no projeto arquitetônico.  

         

    - Revestimentos: 
       Todo o muro interno e externo, três (3) lados será executado chapiscado e 
rebocado:         

   - Chapisco: será aplicado chapisco grosso, com argamassa de cimento e areia, traço 
1:3 . 

   - Reboco ou Massa única: será executado sobre o chapisco, de cimento, cal 
hidratada e areia média no traço 1:2:8, espessura média de 20 mm. 
           Na finalização de todos os serviços de Revestimento, remover-se-á toda a sujeira 
deixada na Obra.  
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  - INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS NO RESERVATÓRIO: 

   - Reservatório:  
         Este sistema será formado pelo seguinte conjunto: 1 (um) Reservatório com 
capacidade de 20.000 litros, com limpeza e extravasor, “ladrão”,  ramal de saída na 
vertical com coluna mínima de 1,0 m (do fundo da caixa), tubulação de DN 50mm, 
registros de gaveta brutos para controlar o fluxo do líquido e dar suporte a uma eventual 
e necessária manutenção da rede, ramal de descida, torneira do tipo bóia instalada no 
reservatório para controle do nível de água armazenada.        
        Todas as peças especificadas serão de alta qualidade, podendo ser substituídas 
apenas por peças similares desde que a qualidade comprovadamente seja a mesma. 

        -  Dutos e Conexões  
       Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material  
fabricado em PVC soldável (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, 
e bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto.  
        Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar “ligações 
hidráulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as 
tubulações e ligações estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexões 
e os conectores específicos, de acordo com o tipo de material e respectivo diâmetro 
solicitado no projeto.       
        A execução da soldagem por emendas dos tubos e ou conexões será realizada pela 
limpeza das superfícies por meio de lixa, após distribuir o adesivo para solda nas 
superfícies tratadas e encaixar as extremidades, remover o excesso e aguardar o tempo 
de 12 horas para utilização de água nas tubulações. 
        A vedação das emendas roscáveis das conexões de saída de água será com fita 
veda rosca, sendo colocada de modo tal que uma ponta transpasse a outra por 0,5 cm. 
em favor da rosca, evitando o excesso de voltas. 
 

2.4 - SERVIÇOS FINAIS, LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA:  
       A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.  
       Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.  
                                               

ETAPA 1.4: 

 _ INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA ÁREA INDIGENA 
        Projeto completo em anexo. 
 
 
                                                  Muliterno RS, 21 de junho de 2023. 
 
 

 
MARIVETE B. LONGARETTI                                  ADAIR BARILLI    

   Eng Civil Pref. Municipal                                          PREFEITO MUNICIPAL 

           CREA 076974 


