
ORÇAMENTO  PARA CONSTRUÇÃO DIVERSAS

OBRA :                              MELHORIAS PÚBLICA DIVERSAS

PROPRIETÁRIO:         PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO - RS.

ENDEREÇO:                        DIVERSAS NO MUNICIPIO jun/23

MUNICIPIO:                          MULITERNO - RS. 1

ÁREA TOTAL:                     CONFORME PROJETO BDI = 20,34

DATA:                                  JUNHO/2023

Quant.  Custo Unitário Custo c/ BDI Preço Total R$

Item FONTE CÓDIGO Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C) (D)= (C xA)

1.0 ETAPA  1.1

1.1.1 INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PAREDE MADEIRA NO PAVILHÃO Nº 1 38.506,59                  

SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA FORRO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 M2 120 55,52 66,81 8.017,53                          

SINAPI 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA FORRO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 M2 4,85 12,63 15,20 73,71                                

SINAPI 96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 120 75,5 90,86 10.902,80                        

SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO ( RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF-05/2017 M 44 13,5 16,25 714,82                              

SINAPI 96117 MADEIRA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 M2 33,75 138,7 166,91 5.633,27                          

SINAPI 96122 ACABAMENTOS PARA PAREDE (RODA-FORRO EM MADEIRA). AF_05/2017 M 25 31,35 37,73 943,16                              

1.1.2 ABERTURAS:

SINAPI 37561

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA 

INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M2    16,00 468,65 563,97 9.023,57                          

SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 Unidade 1,00 437,06 525,96 525,96                              

MERCADO

PORTA DE PVC DE CORRER, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unidade 1,00 437,06 525,96 525,96                              

SINAPI 97639

REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 M2    16,00 19,23 23,14 370,26                              

SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_09/2022 M2 1,00 40,73 49,01 49,01                                

1.1.3 INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA:

SINAPI 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 12,00 49,18 59,18 710,20                              

SINAPI 89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Unidade 1,00 43 51,75 51,75                                

SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 24,00 22,93 27,59 662,26                              

SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 6,00 29,37 35,34 212,06                              

MERCADO

INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 250 MMX150MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 50 MM, COM TAMPA E CESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Unidade 1,00 75,00 90,26 90,26                                

VALOR TOTAL DA MELHORIA FORRO R$ 38.506,59                  
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Quant.  Custo Unitário Custo c/ BDI Preço Total R$

Item FONTE CÓDIGO Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C) (D)= (C xA)

2.0 ETAPA  1.2

REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TELHADO NA ESCOLA: 12.153,35                  

SINAPI 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 151,20 3,30 3,97 600,45                             

SINAPI 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 

DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF-06/2016 M2 151,20 48,50 58,36 8.824,77                          

SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

 E IÇAMENTO. AF-06/2016 M 20,00 83,3 100,24 2.004,86                          

SINAPI 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR  TERÇAS  ( 6 X 15)CM PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,  INCLUSO TRANSPORTE  VERTICAL M2 37,80 15,90 19,13 723,27                             

VALOR TOTAL DO TELHADO R$ 12.153,35                  

3.0 ETAPA  1.3

INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO 34.011,80                  

RESERVATÓRIO FIBRA   16.579,33                  

SINAPI 43982

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, 

COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            unid 1,00 12.712,07                15.297,71                15.297,71                        

SINAPI 94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM  X 1 1/4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 unid 2,00 13,31 16,02 32,03                                

SINAPI 92661

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 unid 4,00 39,26 47,25 188,98                             

SINAPI 94692

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 unid 2,00 27,01 32,50 65,01                                

SINAPI 89499

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 3,00 20,96 25,22 75,67                                

SINAPI 94793

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 unid 3,00 188,33 226,64 679,91                             

SINAPI 3265 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           unid 5,00 39,89 48,00 240,02                             

SINAPI 94661

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 unid 3,00 13,92 16,75 50,25                                

BASE DO RESERVATÓRIO - 5,0M X 5,0M 17.432,47                  

SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,0M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018 M 20,00 48,66 58,56 1.171,15                          

SINAPI 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA E VIGAS, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 5,35 95,70 115,17 616,13                             

SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019 M2 4,00 1,13 1,36 5,44                                  

SINAPI 92265 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES (VIGAS/PESCOÇO), INCLUSIVE DESFORMA M2 24,00 153,90 185,20 4.444,88                          

SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 5,10 454,22 546,61 2.787,70                          
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SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8MM- MONTAGEM AF- 

06/2017 -  ( 48,0M) KG 24,02 15,30 18,41 442,26                             

SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO  ARMADO  

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 -  ( 140,0m) KG 71,68 11,85 14,26 1.022,18                          

SINAPI 103670

ARMAÇÃO DE LAJE E  VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM  - MONTAGEM. AF_12/2015 - KG 110,83 17,49 21,05 2.332,69                          

SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG 2,00 23,20 27,92 55,84                                

SINAPI 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M³ 5,10 285,15 343,15 1.750,06                          

SINAPI 96995 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA M3 2,75 51,09 61,48 169,07                             

SINAPI COMP.3  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 -CAMADA  REGULARIZADORA M3 1,10 70,00 84,24 92,66                                

SINAPI 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X9CM 

(ESPESSURA DE 11,5CM) , COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. M2 9,90 80,37 96,72 957,50                             

SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 2,50 29,37 35,34 88,36                                

SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 20,00 4,31 5,19 103,73                              

SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 20,00 35,12 42,26 845,27                              

SINAPI 43440 CONJUNTO TAMPÃO COMPOSTO POR GRELHA , QUADRO (1,00 X 1,00 M) C/ CANTONEIRA   E CADEADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                unid 1,00 455,00 547,55 547,55                              

VALOR TOTAL DA BASE E RESERVATÓRIO R$ 34.011,80                  

VALOR TOTAL DAS TRES MELHORIAS R$ 84.671,74                 

70% 59.270,22                        

30% 25.401,52                        

 VALOR TOTAL R$ 84.671,74  (Oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e um real e setenta e quatro centavos)
Data: 26 de Junho de 2023.

Projeto:____________________ Prefeito:____________________

Eng Civil   Marivete B. longaretti - CREA  RS 076974                             ADAIR BARILLI

Total material (R$)

Total Mão-de-obra (R$)

Página 3 de 3


