
COMPOSIÇÃO 1

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO

VIAGEM 

IDA E 

VOLTA R$xh Total

SICRO 2 

E411

SICRO 2 

E411

SICRO 2 

E411

SICRO 2 
E411

TOTAL DA MOBILIZAÇÃO R$ 2.124,64

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO

VIAGEM 

IDA E 

VOLTA R$xh Total

SICRO 2 

E411

SICRO 2 

E411

SICRO 2 

E411

SICRO 2 
E411

TOTAL DA DESMOBILIZAÇÃO R$ 2.124,64

TOTAL DA MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO R$ 4.249,28

Muliterno-RS,  30  de  agosto de  2023

Marivete B. Longaretti

Eng. Civil - CREA-RS 076974

Obra:    Pavimentação Urbana em CBQU

Local:  AVENIDA S

Cidade: MULITERNO  – RS

Área:   14.684,00 m²

Velocidade Média= 50 

Km/h

Tempo = 1,55 h

Tempo/viagem = 2,80 h

70,5 Km Data Base =08/2023

Distância média para o 

transporte dos equipamentos                 

( Muliterno/ Passo Fundo/ Nova 

Prata)

MOBILIZAÇÃO

1

Caminhão Prancha transporte                               

( Motoniveladora ) 1 189,7 531,16

DESMOBILIZAÇÃO

2

Caminhão Prancha transporte                               

( Rolo Compactador Liso ) 1 189,7 531,16

3

Caminhão Prancha transporte                               

( Rolo Compactador de Pneus ) 1 189,7 531,16

4

Caminhão Prancha transporte                               

( Vibroacabadora ) 1 189,7 531,16

2

Caminhão Prancha transporte                               

( Rolo Compactador Liso ) 1 189,7 531,16

1

Caminhão Prancha transporte                               

( Motoniveladora ) 1 189,7 531,16

4

Caminhão Prancha transporte                               

( Vibroacabadora ) 1 189,7 531,16

3

Caminhão Prancha transporte                               

( Rolo Compactador de Pneus ) 1 189,7 531,16


