COMPOSICAO 1

IMOBILIZAQAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Obra:

Pavimentacdo Urbana em CBQU

Local: AVENIDA S

Cidade:

MULITERNO -RS

Distancia média para o
transporte dos equipamentos
( Muliterno/ Passo Fundo/ Nova

Velocidade Média= 50
Km/h
Tempo=155h

Tempol/viagem = 2,80 h

Area: 14.684,00 m? Prata)
70,5 Km Data Base =08/2023
MOBILIZACAO
VIAGEM
IDA E
ITEM DISCRIMINACAO CODIGO VOLTA R$xh Total
Caminhéo Prancha transporte SICRO 2
1 ( Motoniveladora ) E411 1 189,7 531,16
Caminhéo Prancha transporte SICRO 2
2 ( Rolo Compactador Liso) E411 1 189,7 531,16
Caminhéo Prancha transporte SICRO 2
3 ( Rolo Compactador de Pneus) E411 1 189,7 531,16
Caminhéo Prancha transporte SICRO 2
4 ( Vibroacabadora ) E411 1 189,7 531,16
TOTAL DA MOBILIZACAO R$ 2.124,64
DESMOBILIZACAO
VIAGEM
IDA E
ITEM DISCRIMINACAO CcODIGO VOLTA R$xh Total
Caminhéo Prancha transporte SICRO 2
1 ( Motoniveladora ) E411 1 189,7 531,16
Caminhéo Prancha transporte SICRO 2
2 ( Rolo Compactador Liso) E411 1 189,7 531,16
Caminhéo Prancha transporte SICRO 2
3 ( Rolo Compactador de Pneus) E411 1 189,7 531,16
Caminhéo Prancha transporte SICRO 2
4 ( Vibroacabadora ) E411 1 189,7 531,16
TOTAL DA DESMOBILIZACAO RS 2.124,64
TOTAL DA MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO R$ 4.249,28
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